PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
Pavimentagao Poliédrica Vias Vicinais Sdo Sebastido do Oeste-MG

Obra: contratagdo de empresa especializada para a execugdo da Pavimentagao
Poliédrica Vias Vicinais nas Comunidades Lagoa Seca; Serra Negra e Agua Limpa,
conforme especificacbes constantes no Projeto Basico e demais documentos técnicos
que integram este edital.

Endereco: Estradas Vicinais, Comunidades Lagoa Seca, Serra Negra e Agua Limpa- S3o
Sebastido do Oeste - MG
Localizacao:

e Comunidade lagoa Seca, estrada desvio Pedagio-
Coordenadas geograficas: 20°11'07.88"S 45°00'38.70"W

e Comunidade Agua Limpa.
Coordenadas geograficas: 20°11'58.63"S 45°07'21.47"W

e Comunidade Serra Negra.
Coordenadas geograficas RUA 01: 20°11'00.95"S 45°02'43.79"W
Coordenadas geograficas RUA 02: 20°10'56.83"S 45°02'48.41"W
Coordenadas geograficas RUA 03: 20°11'02.33"S 45°02'45.60"W

Referéncia de pregos: das tabelas Setop janeiro 2026 sem Desoneracdo / Sinapi abril
2026 — ndo onerada
Responsavel Projeto e Fiscalizagao: DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA - Engenheiro Civil

CREA: 177.789/D

Valor Orgado: RS 649.023,21 (SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL E VINTE E TRES REAIS E
VINTE E UM CENTAVOS)

Area do Calgamento: 4768,00 m?

Prazo de Execugdo: 03 Meses (90 dias corridos), inicio imediato apds a assinatura da
ordem de servigo

1. OBIJETIVO DA OBRA
O objetivo do presente documento é estabelecer os critérios, procedimentos,
requisitos e exigéncias gerais a serem adotada na contratagao da empresa para
prestagao de servicos da Pavimentagao Poliédrica Vias Vicinais Comunidades Lagoa
Seca, Serra Negra e Agua Limpa, no Municipio de S3o Sebastido do Oeste, Minas
Gerais.

2. OBRIGAGOES DA CONTRATADA
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A CONTRATADA deverda manter na obra engenheiros, técnicos, mestres de
obra, operarios e funciondrios em numero e grau de especializagdes compativeis com
a natureza dos servigos e o cronograma de obra.

Deverd manter em seu escritorio da obra todas as plantas, especificacBes e
demais documentos de projeto para consulta, a qualquer tempo, de seu preposto e da
FISCALIZACAO.

Os servigos serdo acompanhados e fiscalizados pela CONTRATANTE
diretamente ou através de preposto indicado previamente, ndo eximindo a
CONTRATADA de qualquer responsabilidade sobre os servicos executados.

A CONTRATADA serd a Unica responsavel por danos que possam ser
ocasionados a propriedade e suas vizinhangas, veiculos e pessoas.

Sera aplicada mdo de obra de primeira qualidade para execugao de todos os
servigos especificados.

Todo e qualquer material empregado na obra serdo de primeira qualidade e
obedecer as especificacdes e normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Serdo utilizadas betoneiras para mistura de concretos e argamassas em
quantidades compativeis com o bom andamento dos servigos.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente, aos projetos, detalhes e
especificagdbes em anexo.

Os precos contratuais incluem todos os custos necessarios ao perfeito
cumprimento do Contrato, inclusive o fornecimento, no local da obra, de todos os
materiais necessarios, mado-de-obra, encargos sociais, equipamentos de protegdo
individual e de seguranga, seguros, impostos e taxas.

A CONTRATADA sera a uUnica responsavel quanto ao uso obrigatério e correto,
por seu pessoal de obra, dos Equipamentos de protecado Individual - E. P. I. - de acordo
com a Legislacdo vigente.

3. PROIJETO

Em nenhuma hipbtese, deverd ocorrer alteracdo nos projetos, detalhes e
especificacGes constantes da documentacao.

As obras deverdo obedecer rigorosamente as plantas, especificacdes e detalhes
do projeto, e aos demais elementos que a FISCALIZACAO venha a fornecer.

Nenhum servico que ndo esteja projetado, especificado e orcado ndo devera
ser executado sem autorizacio expressa da FISCALIZACAO, exceto em eventuais
emergéncias e quando necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal
em trabalho na mesma.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptacdo na
concepcao do projeto, esta sera efetuada pela CONTRATADA e submetida a aprovacao
da CONTRATANTE.

Em caso de divergéncias entre elementos do projeto, serdo seguidos os
seguintes critérios:
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e Divergéncias entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras;

e Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdao os de maior
escala;

e Divergéncias entre elementos ndo incluidos nos dois casos anteriores,
prevalecerdo o critério e a interpretacdo da FISCALIZACAO, para cada caso.

4. FISCALIZACAO

A execucdo dos servicos obedecera as presentes EspecificacBes, as exigéncias
da ABNT e as instrucdes emanadas da FISCALIZACAO, que sera feita pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE, pelo Engenheiro, Secretario Municipal de
Obras e infraestrutura, ou através de preposto indicado previamente pela Prefeitura
Municipal.

A execucdo do contrato serd inspecionada e supervisionada pela Prefeitura
Municipal de S3o Sebastido do Oeste, ou por um representante por ela designado, que
terd autoridade para aceitar ou rejeitar qualquer trabalho executado, material ou
equipamento bem como qualquer fator inerente a execugao dos servigos.

No caso de rejeicdo de um trabalho ja executado este deverd ser refeito as
custas da CONTRATADA. Os ensaios de campo serdo efetuados sob a direcdo da
FISCALIZACAO, com as custas a cargo da CONTRATADA. A CONTRATADA dever3
remover imediatamente do canteiro ou de qualquer outro local de uso, bem como
refazer o trabalho recusado pela FISCALIZACAO logo que notificada por escrito.

5. LOCAGCAO DA OBRA

A CONTRATADA devera prever a utilizacdo de equipamentos topograficos
adequados a perfeita locacdo da obra, onde necessario, a critério da FISCALIZACAO.

A utilizacdo destes equipamentos deverd cobrir os servicos de demarcacgdo,
escavacdo, aterro, locacdo das estruturas, tubula¢des e demais servicos, a critério da
FISCALIZACAO.

Os equipamentos deverdo estar disponiveis e em perfeito estado de
funcionamento de modo a permitir a CONTRATADA atender prontamente a qualquer
solicitacdo da FISCALIZACAO.

Estes equipamentos deverdo ser submetidos & aprovagdo da FISCALIZACAO,
que se reserva o direito de aceita-los ou ndo.

A CONTRATADA emitira as notas de servicos para aprovacao e liberacao.

A locacdo e o nivelamento das obras serdo feitos pela CONTRATADA com
pessoal habilitado, a partir de referéncias de nivel fornecidas pela FISCALIZACAO, que
acompanhara os servigos, determinando, de imediato, as verificagdes que julgarem
necessarias.
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A CONTRATADA procedera a afericdo das dimensdes, dos alinhamentos, dos
angulos e quaisquer outras indicacdes constantes no projeto com as reais condi¢des do
local.

Deverd a CONTRATADA conservar, em perfeitas condicGes, toda e qualquer
referéncia de nivel RN e de alinhamento, que permita reconstruir ou aferir a locacdo
quando solicitado pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos em quantidade suficiente, e de
natureza compativel com o servigo.

Os servicos serdo medidos pela sua area em projecdo horizontal e/ou pela
extensdo de acordo com o previsto nas planilhas de quantitativos. Serdo pagos pela
aplicacdo da unidade medida ao preco contratual, para cada caso previsto em planilha.

6. PLACA DE OBRA PADRAO DA CONTRATANTE
Fornecimento de placa de obra conforme especificacdo padrao da
CONTRATANTE.
Na qual constara obrigatoriamente data de inicio e prazo de execucdo e o valor
contratado.

7. DIARIO DE OBRA
O diario de obra pode ser de modelo da contratada ou do contratante desde
gue contenha duas vias, uma sendo da obra e a outra da fiscalizacdo.
A contratada é responsavel pelo seu preenchimento diario.
O didrio deve estar sempre a disposicao da fiscalizagao, para ser feito as
anotacoes das vistorias didrias.
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE SAO SEBASTIAO DO OESTE

LOGO DA EMPRESA

DIARIO DE OBRA VIA EMPRESA
OBRA:
CONTRATADA:
FISCAL:
Condi do Tempo Prazo Cor

| Manh3a | Tarde | Noite Prazo Contratual Dias
Bom | | Dias decorridos Dias
Chuva I I Prorrogacao Dias

Dias Restantes Dias
PESSOAL DE OBRA SERVICOS INICIADOS:

Engenheiro
Emcarregado
Pedreiro
Servente
Carpinteiro
Armador
Eletrecista
Encanador R
Pintor SERVICOS CONCLUIDOS:

Eletrecista

TOTAL
OCORRENCIAS DIARIAS:

OBSERVACOES E RECOMENDACOES:

FISCALIZACAO: | CONTRATADA: | DATA:

8. SINALIZACAO DA OBRA
A Contratada deverd fornecer todo material necessario para a sinalizacdo da
obra e impedimento da pista, até que seja liberada para trafego.
Sera de responsabilidade da Contratada refazer os servicos, caso algum
veiculo venha a danificar o calcamento antes da liberacdo pela Prefeitura, para o
trafego.

9. LIMPEZA DO TERRENO
O terreno deverd ser previamente limpo e desimpedido de quaisquer
empecilhos porventura existentes a fim de garantir uma perfeita loca¢cdo da obra por
responsabilidade da contratante essa etapa.

10. TERRAPLANAGEM E REGULARIZACAO DE SUBLEITO
Equipamentos:
Motoniveladora ou trator de esteira leve e médio, com laminas frontais; rolo
liso, vibratério ou estatico, de 10 toneladas, autopropelido; caminhdo basculante;
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caminhao pipa; ferramentas manuais; rolo vibratério pé de carneiro; trator de lamina
com carregadeira frontal ou equivalente.

O servico de regularizacdo em grade orientado pelo nivel do meio-fio, numa
espessura média de 30,00 cm, sendo que o subleito serd escarificado, gradeado e
compactado com rolo corrugado vibratdrio em umidade 6tima até atingir o indice de
100% de PN.

O excesso de material escavado sera espalhado para a regularizagao do
terreno ou removido para locais adequados.
este servico sera de responsabilidade da contratante.

11. COLCHAO PARA O PAVIMENTACAO POLIEDRICA
O Contratado apds a verificar os indices de compactacao, e constatando que
0s mesmos sdo satisfatdrios, serd espalhada manualmente uma camada de material de
cascalho e po de pedra, numa espessura média de 20 cm que constituira a cancha de
assentamento de pedras poliédricas.

12. PAVIMENTO

Todo o pavimento sera executado com pedra tipo PO5 ou conforme material
existente no local da recomposicdo, lancada manualmente sobre a base estabilizada de
cascalho, e recebera para acabamento areia grossa ou cascalho fino do mesmo
material de base, para enchimento dos vazios (salgar) para propiciar o perfeito
fechamento dos vazios entre as pedras no pavimento, em seguida devera receber
compactacao, proporcionando a estabilidade no pavimento.

As pedras deveram ser assentadas de forma manual com utilizagdo de
marreta para fixacdo delas no colchdo de base, de forma homogénea, deixando o
menor espaco possivel entre elas. Concluido os assentamentos de pedras, serd
espalhada uma camada de material da base para preenchimento de vaos entre as
pedras.

O calgamento sera do tipo pavimento flexivel de pedras irregulares, cravadas
de topo por percussdo, justapostas, assentadas sobre subleito preparado com
rejuntamento de agregado e argila. Deverd ser executado de forma que se obtenha
secdo transversal convexa (abaulada) para que as aguas pluviais se desloquem com
facilidade e rapidez, sempre observando declividade minima de 3% em relagdo ao eixo
da pista.

Pedras irregulares:

As pedras irregulares serdo de natureza basaltica, com distribuicdo uniforme
dos materiais constituintes, isentas de sinais de desagregagao ou decomposigao.
Deverao ter forma de poliedros, de quatro a oito faces, com a superior plana, devendo
a maior dimensdao da face de rolamento ser inferior a altura da pedra quando
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definitivamente colocada, com didmetro minimo 8,0cm e maximo de 20cm. N3o serao
aceitas pedras em forma de cunha.

P6 de pedra:
Devera ser utilizado p6 de pedra basaltica para o preenchimento das juntas menores
(rejuntamento) do assentamento da pavimentag¢do de pedras irregulares.

13. MEIO-FIO
As pecas de arenito utilizadas na confeccdo dos meios fios e travamentos nos
inicios, meio e final do calcamento deverdo ser retangulares com as seguintes
dimensdes largura minima entre 10cm e 12cm, altura minima de 33cm e comprimento
minimo de 80cm.
Estd previsto a execucdo dos travamentos (damas) em meio fio, no inicio, a 50
metros de pavimento e no final do pavimento.

Assentamento dos meios fios:

Os meios fios deverdo ser executados no inicio e final do trecho a fim de
melhorar o travamento e aumentar a durabilidade dos servicos.

A sua colocagdo devera manter a regularidade de prumo, a concordancia com
as marcacgdes de alinhamento e nivel.

As valas para o assentamento dos meios fios deverdo ser abertas ao longo do
subleito preparado, obedecendo rigorosamente o alinhamento, perfil e dimensdes do
projeto. O fundo das valas devera ser regularizado e apiloado.

O material resultante da escavagdao devera ser depositado na lateral, fora da
plataforma.

Os meios fios laterais de contencdo deverdao ser assentados no fundo das
valas, de forma que n3do apresentem falhas nem depressdes para a face superior e que
assumam alinhamento e nivel do projeto, 15cm acima do calgamento, no maximo

Devera ser executado as juntas de dilatacao, execucdo de acabamento com
argamassa de cimento e areia por meio de formas de acabamento.

Remunera também o fornecimento da argamassa de acabamento e a
mobilizacdo e desmobilizacdo de equipe e equipamentos necessarios a execuc¢do dos
servicos descritos.

Aterro externo:

O aterro dos meios fios devera ser apiloado no seu lado externo (calgadas), de
forma que o meio fio fique fixo. A referida contencdo devera ser executada utilizando
solo do local, formando tridngulo de altura 15cm e base 1,00m, colocado atrds dos
corddes, que deverdo ser compactados com soquetes manuais ou utilizando rolo
compressor, sempre observando o alinhamento das pegas.
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Quando concluida, a contengdo devera coincidir com a superficie dos
passeios.

14. COMPACTACAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO

Apds o Contratado assentar e rejuntar o poliédrico, a empresa executara
compactagdo, sendo esta constituida por trés etapas de rolagem de equipamento:

A primeira rolagem sera executada imediatamente apds o término do
assentamento das pedras para que elas possam acomodar-se previamente na base.

A segunda rolagem sera efetuada necessariamente com rolo liso vibratdrio com
o solo da cancha apresentando teor de umidade satisfatério apds aplicagcdo de agua
com caminhado pipa, para proporcionar o travamento das pedras.

A terceira e ultima rolagem serad efetuada também com rolo liso vibratério,
apos dois dias apds a segunda compactacao, sendo utilizado a aplicacao de agua com o
caminhdo pipa, para obter um teor de umidade satisfatdorio para travamento das
pedras.

15. SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO
A CONTRATADA devera observar a legislagdo do Ministério do Trabalho que
determina obrigagdes no campo de Seguranga, Higiene e Medicina do Trabalho.
A CONTRATADA sera a Unica responsavel quanto ao uso obrigatério e correto,
por seu pessoal de obra, dos Equipamentos de protecdo Individual - E. P. I. - de acordo
com a Legislagdo vigente.

16. MEDICAO
A medicdo do servico somente sera efetuada apds a conclusdo total dos
servicos, ndo serdao permitidas medicOes parciais dos servicos, e desde que estejam de
acordo com as presentes especificacbes técnicas. Todos os servicos serdo
expressamente medidos in loco.

17. PAGAMENTO
Os servicos serdo pagos pelos precos unitarios contratuais em conformidade
com os critérios de medicdo definidos no item anterior.

18. LIMPEZA FINAL DAS OBRAS
Apds conclusdo das obras, a EMPREITEIRA devera efetuar uma limpeza final em
todas as areas de implantacdo dos servicos. Deverdo ser demolidas todas as
instalacGes fisicas do canteiro de obras, se houver.
S3do Sebastido do Oeste, 28 de maio de 2026.

DEIBSON DIANINI DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL-CREA: 177.789/D
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