PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO
AMPLIAGAO DA COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA NO
CENTRO ESPORTIVO BELARMINO BEIRIGO MENDES

Obra: Ampliacdao da Cobertura Quadra Poliesportiva no Centro Esportivo Belarmino
Beirigo Mendes

Enderego: Rua Bonfim n2 969, Centro no Municipio de S3o Sebastido do Oeste, Minas
Gerais.

Localizacao: Latitude 20°16'42.9"S Longitude 45° 00'07.5"0 e Latitude -20.278580,
Longitude -45.002071.

Referéncia de pregos: Planilha Referencia Sinapi Dezembro de2024 - Desonerada
Responsavel Projeto: Luis Fernado de Oliveira - Engenheiro Civil CREA: 45.089/D
Responsavel Fiscalizagdao: Ademar Francisco Eloi — Secretdrio Municipal de Obras e
Infraestrutura

Valor Orgado: RS 328.949,37 (Trezentos e vinte e oito mil, novecentos e quarenta e
nove reais e trinta e sete centavos)

Repasse: RS 286.500,00 (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos reais)

Contra Partida: RS 42.449,37(quarenta e dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais
e trinta e sete centavos)

Area da Cobertura: 494,40 m?

Area da Rampa: 49,98 m?

Prazo de Execugdo: 02 Meses (60 dias)

1. OBIJETIVO DA OBRA
O objetivo do presente documento é estabelecer os critérios, procedimentos,
requisitos e exigéncias gerais a serem adotadas na execugao das obras de Construcao
da Cobertura da Quadra Poliesportiva no Centro Esportivo Belarmino Beirigo Mendes
com instalacdo de Sistema de Protecdo e Descargas Atmosféricas —SPDA e Rampa de

Acessibilidade em S3o Sebastido do Oeste — MG.
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2. PLACA DE OBRA
A placa de obra deverad ser feita de acordo com o modelo do Governo Federal, e
afixada em local visivel, imediatamente apds o inicio das obras devendo permanecer

afixada até o recebimento final dos servicos.

3. OBRIGACOES DA CONTRATADA

A CONTRATADA devera manter na obra engenheiros, técnicos, mestres de
obra, operarios e funcionarios em numero e grau de especializacdes compativeis com
a natureza dos servicos e o cronograma de obra.

Deverd manter em seu escritdrio da obra todas as plantas, especificaces e
demais documentos de projeto para consulta, a qualquer tempo, de seu preposto e da
FISCALIZACAO.

Os servicos serdao acompanhados e fiscalizados pela CONTRATANTE
diretamente ou através de preposto indicado previamente, ndo eximindo a
CONTRATADA de qualquer responsabilidade sobre os servigos executados.

A CONTRATADA serd a unica responsavel por danos que possam ser
ocasionados a propriedade e suas vizinhangas, veiculos e pessoas.

Serd aplicada mdo de obra de primeira qualidade para execucdo de todos os
servicos especificados.

Todo e qualquer material empregado na obra serdo de primeira qualidade e
obedecer as especificacdes e normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Serdo utilizadas betoneiras para mistura de concretos e argamassas em
guantidades compativeis com o bom andamento dos servicos.

A execucdo dos servicos obedecerd rigorosamente, aos projetos, detalhes e
especificacGes em anexo.

Os precos contratuais incluem todos os custos necessarios ao perfeito
cumprimento do Contrato, inclusive o fornecimento, no local da obra, de todos os
materiais necessarios, mao-de-obra, encargos sociais, equipamentos de protecdo
individual e de seguranca, seguros, impostos e taxas.

A CONTRATADA sera a Unica responsavel quanto ao uso obrigatério e correto,
por seu pessoal de obra, dos Equipamentos de protecao Individual - E. P. I. - de acordo

com a Legislacdo vigente.
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4. PROJETO

Em nenhuma hipdtese, deverd ocorrer alteragdo nos projetos, detalhes e
especificagdes constantes da documentacao.

As obras deverdo obedecer rigorosamente as plantas, especificacdes e detalhes
do projeto, e aos demais elementos que a FISCALIZACAO venha a fornecer.

Nenhum servico que ndo esteja projetado, especificado e orcado ndo devera
ser executado sem autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, exceto em eventuais
emergéncias e quando necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal
em trabalho na mesma.

Se devido a contingéncias locais for aconselhavel qualquer adaptacdo na
concepcgao do projeto, esta serd efetuada pela CONTRATADA e submetida a aprovagao
da CONTRATANTE.

Em caso de divergéncias entre elementos do projeto, serdo seguidos os
seguintes critérios:

e Divergéncias entre as cotas assinaladas e as suas dimensdes em escala,
prevalecerdo as primeiras;

e Divergéncias entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior
escala;

e Divergéncias entre elementos ndo incluidos nos dois casos anteriores,

prevalecer3o o critério e a interpretac3o da FISCALIZACAO, para cada caso.

5. DIARIO DE OBRA
O didrio de obra pode ser de modelo da contratada ou do contratante desde
gue contenha duas vias, uma sendo da obra e a outra da fiscalizacdo.
A contratada é responsavel pelo seu preenchimento didrio.
O diario deve estar sempre a disposicao da fiscalizacdo, para ser feito as

anotacodes das vistorias didrias.
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PREFEITURA MUNICIPAL

DE SAO SEBASTIAO DO OESTE

LOGO DA EMPRESA

DIARIO DE OBRA

VIA EMPRESA

OBRA:

CONTRATADA:

FISCAL:

Condi¢coes do Tempo

Prazo Contratual

Ma nha

Tarde

Noi te

Prazo Contratual

Dias

Bom

Dias decorridos

Dias

Chuva

Prorrogacao

Dias

Dias Restantes

Dias

PESSOAL DE

OBRA

SERVICOS INICIADOS:

Engenheiro

Emca rrega do

Pedreiro

Servente

Carpinteiro

Armador

El etrecista

Enca na dor

Pintor

El etrecis ta

SERVICOS CONCLUIDOS:

TOTAL

OCORRENCIAS DIARIAS:

OBSERVACOES E RE

COMENDACGOES:

FISCALIZAGAO:

CONTRATADA:

DATA:

6. FISCALIZACAO

A execugao dos servigos obedecera as presentes Especificagdes, as exigéncias

da ABNT e as instrucdes emanadas da FISCALIZACAO, que sera feita pela PREFEITURA

MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE, pelo Engenheiro, Secretdrio Municipal de

Praga Padre Altamiro de Faria, 178 — Centro — Sao Sebastido do Oeste — MG.
CEP 35.567-000 — Telefone (37) 3286-1133 — CNPJ 18.308.734/0001-06
E-mail: engenhariaprefsso@gmail.com - Site www.saosebastiaodooeste.mg.gov.br

Paginadde 11



mailto:engenhariaprefsso@gmail.com
http://www.saosebastiaodooeste.mg.gov.br/

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO OESTE
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obras e infraestrutura, ou através de preposto indicado previamente pela Prefeitura
Municipal.

A execugdo do contrato serd inspecionada e supervisionada pela Prefeitura
Municipal de S3o Sebastido do Oeste, ou por um representante por ela designado, que
terd autoridade para aceitar ou rejeitar qualquer trabalho executado, material ou
equipamento bem como qualquer fator inerente a execugao dos servigos.

No caso de rejeicdo de um trabalho ja executado este deverd ser refeito as
custas da CONTRATADA. Os ensaios de campo serdao efetuados sob a direcdo da
FISCALIZACAO, com as custas a cargo da CONTRATADA. A CONTRATADA dever3
remover imediatamente do canteiro ou de qualquer outro local de uso, bem como

refazer o trabalho recusado pela FISCALIZACAO logo que notificada por escrito.

7. LOCAGAO DA OBRA
A locacdo devera ser global, sobre um ou mais quadros de madeira, que
envolvam o perimetro da quadra. Estes quadros serdo nivelados e fixados para
resistirem a tensdo dos fios de locacao.
A locacdo serd feita por eixos ou faces de baldrames e sapatas conforme
constar do projeto.
O piso da quadra no Centro Esportivo Belarmino Beirigo Mendes ja esta

executado, cabendo apenas a loca¢ao dos pilares metalicos para cobertura.

8. NIVELAMENTO E COMPACTAGAO DE FUNDO DE VALAS - SAPATAS ISOLADAS
Compreende a regularizacdo, conveniente umedecimento ou aeracdo e
compactacdo com placa vibratéria ou macgo de 30 Kg.
Na medida em que for sendo concluido a escavacdo, deverdo ser feitos a
regularizacado e preparo do fundo.
O fundo da vala deverd ser regularizado manualmente, obedecendo-se as
cotas de projeto e ser fortemente apiloado com maco manual ou placa vibratéria.
Qualquer excesso de escavacdo ou depressdao do fundo da vala devera ser

preenchido com material granular fino e igualmente compactado.
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Os trabalhos serdo medidos apds a conclusdo de todas as etapas necessarias
considerando-se o projeto aprovado. Como unidade de medicdo serd adotado o metro
cubico.

O pagamento sera feito aplicando-se o prec¢o contratual a area medida.

9. ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS E CAVAS SAPATAS PILARES METALICOS

Compreende os servicos de escavagao manual de valas e cavas, nas
dimensdes e cotas fixadas no projeto.

Para a escavacao deverdo ser obedecidos os quesitos seguintes:

Somente serdo iniciadas quando forem confirmadas as posi¢cdes de todas as
obras subterraneas interferentes;

Todos os materiais para execuc¢do deverdo estar disponiveis, no local da obra;

As escavacgodes e fundo das valas serdo executadas manualmente e deverao se
aproximar da cota prevista;

Todo o material saturado e nos casos em que a FISCALIZACAO julgar
necessario, deverad ser carregado, transportado e depositado em local por indicado;

Os trabalhos de escavacao serdo medidos segundo a altura, largura e
profundidade e qualidade do material a ser escavado determinadas em projeto. A
unidade de medigdo sera o metro cubico.

O pagamento sera feito pela aplicagdo do preco contratual a quantidade
medida, segundo a qualidade e profundidade do material escavado. O carregamento e
transporte de materiais para bota-fora se necessario deverd estar incluso em seu

preco unitario, ndo sendo objeto de medicdo e pagamento.

10. ARMADURA SAPATAS PILARES MATALICOS

Compreende o fornecimento, transporte, corte, dobra, amarracdo e
colocacdo de armaduras para concreto armado do fundo das sapatas.

Deverao ser colocadas como indicado em projeto, e durante as operagdes de
concretagem, mantidas em sua posicao original de tal maneira que suporte os esforcos
provenientes do lancamento e adensamento do concreto. Isto poderd ser obtido com
o emprego de barras de aco, blocos pré-moldados de argamassa, ganchos em geral ou

outros dispositivos aprovados pela FISCALIZACAO.
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A CONTRATADA devera fornecer o aco destinado as armaduras, inclusive
todos os suportes, cavaletes de montagem, arames para amarragao, etc., bem como
devera estocar, cortar, dobrar, transportar e colocar as armaduras. As armaduras a
serem utilizadas deverao obedecer as prescricdes da NBR 7480 e NBR 7481.

Todo aco devera ser estocado em d&rea previamente aprovada pela
FISCALIZACAO. Os depdsitos deverdo ser feitos sobre estrados de madeira ou similar,
de modo a permitir a arrumacao das diversas partidas, segundo a categoria, classe e
bitola.

Os cobrimentos de armaduras serdo aqueles indicados no projeto, ou em caso
de omissdo os valores minimos recomendados pela NBR 6118. O espacamento devera
ser controlado pela CONTRATADA de modo a atender aos cobrimentos especificados,
durante os servigos de concretagem.

As armacdes que sobressairem da superficie de concreto (esperas), deverao
ser fixadas em sua posicdo através de meios adequados. O dobramento das barras,
eventualmente necessario aos trabalhos de impermeabilizacdo e outros, devera ser
feito apenas com uma dobra.

As emendas das barras deverdo ser executadas de acordo com o especificado
pela NBR 6118. Qualquer outro tipo de emenda sé poderd ser utilizado mediante a
aprovac3o prévia da FISCALIZACAO. No caso de emenda por solda a CONTRATADA se
obriga a apresentar, através de laboratério idéneo, o laudo de ensaio do tipo de solda
a ser empregado, para aprovacao da FISCALIZACAO.

A armadura serd cortada a frio e dobrada com equipamento adequado, de
acordo com a melhor pratica usual e NBR 6118 da ABNT. Sob circunstancia alguma
sera permitido o aquecimento do a¢o da armadura para facilitar o dobramento.

A armadura, antes de ser colocada em sua posicao definitiva, serd totalmente
limpa, ficando isenta de terra, graxa, tinta e substancia estranhas que possam reduzir a
aderéncia, e serd mantido assim até que esteja completamente embutida no concreto.
Os métodos empregados para remocdo destes materiais estardo sujeitos a aprovacao
da FISCALIZACAO.

Apds o término dos servicos de armacdo, e até a fase de langcamento de
concreto, a contratada deverd evitar ao maximo o transito de pessoal sobre as

ferragens colocadas.
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No prosseguimento dos servicos de armacdo decorrentes das etapas
construtivas da obra, obriga-se a CONTRATADA a limpar a ferrugem de espera, com
escovas de aco, retirando excessos de concreto e de nata de cimento. Nos casos em
gue a exposicao das armaduras as intempéries for longa e previsivel as mesmas
deverdo ser devidamente protegidas.

A concretagem das pecgas somente poderdo ser concluidas apds liberagao por
parte da FISCALIZACAO.

Os servicos serdo medidos pelo peso das armaduras efetivamente colocadas,
conforme indicado em projeto e previamente aprovado pela FISCALIZACAO.

O pagamento sera feito pela aplicacdo do preco unitario contratual ao peso
medido, que devera remunerar todos os materiais e mao-de-obra para a execugao dos

servigos.

11. CONCRETO ESTRUTURAL — SAPATAS PILARES METALICOS

Compreende o fornecimento de materiais, o preparo, lancamento e cura de
concreto ndo estrutural com consumo minimo de 200,00 kg de cimento / m3, Fck
20,00 Mpa

Os agregados a serem utilizados deverdo atender as especificacdes da ABNT e
a Especificacbes de Servico DNER-ES-OA 31-71 quanto a quantidade, estocagem e
amostragem.

O concreto podera ser virado na obra e lancado diretamente nas formas ou
locais de concretagem. Este concreto poderd ser dosado empiricamente, mas de modo
a obter um concreto durdvel, resistente e de bom aspecto, devendo neste caso
satisfazer as Especificacdes NBR-6118 da ABNT.

Os servicos serdo medidos pelo volume efetivamente executados, e pagos

pela aplicacao deste ao preco contratual.

12. SUPERESTRUTURA-ESTRUTURA METALICA - VER PROJETO COBERTURA.
a. Pilar e Arcos metalicos.

e Pilar metalico perfil “U” duplo 200 x 50 X 2,65 mm

e Arco metadlico: Perfil U Banzo superior e inferior: 100x50x2,65

e Diagonais: Perfil U: 92x40x2,25
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13. COBERTURA METALICA-TELHAS/AGCO
e Seguir detalhamento do projeto
Telha metdlica galvanizado 0,50mm de espessura com acabamento natural.
A estrutura de cobertura sera composta de arcos trelicados fixados em
estrutura de aco, conforme projeto.
Esquema de Pintura
01 demdo de primer em o6xido de ferro com 40 micrometros nos pilares e
estrutura metalica.
A cor da pintura dos pilares e estrutura metalica sera definida pela Prefeitura

Municipal de S3o Sebastidao do Oeste.

e NORMAS PARA DETALHAMENTO:
AIS| — “Cold Formed Steel Design Manual”
AISC — “Specification for the Desing, Fabrication and Erection of Structural Steel for
Buildings”.
AWS — “Structural Welding Code — AWS-D1.1”
ABNT — NBR — 8800 — Calculo e Execug¢do de Estruturas de Acgo.

Materiais:

Perfis conformados a frio ASTM A570GrC
Barras redondas (inclusive chumbadores) NTU SAC 41
Parafusos comuns ASTM A 307
Parafusos de alta resisténcia ASTM A 325
Eletrodos para solda manual (AWS-A5.18) ER70 G-X

LigacOes parafusadas:

O aco para os parafusos, porcas e arruelas de alta resisténcia seguira a especificacdo
ASTM-A-325. “American Welding Society”. A dimensdo minima para solda de filete
serd de 4mm, a menos que a solda nao seja estrutural.

Esquema de Pintura:

.01 demao de primer em oxido de ferro com 40 micrometros.
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A cobertura metalica serd medida por metro quadrado de estrutura colocada,
conforme projeto ou indicado pela FISCALIZACAO, e ser3o pagas pela aplicacdo desta
ao prego contratual, que deverd remunerar todas as operagles, inclusive o

engradamento e amarragao das telhas.

14. SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO

A CONTRATADA devera observar a legislagdo do Ministério do Trabalho que
determina obrigacdes no campo de Seguranca, Higiene e Medicina do Trabalho.

A CONTRATADA sera a unica responsavel quanto ao uso obrigatdrio e uso
correto, por seu pessoal de obra, dos Equipamentos de prote¢ao Individual - E. P. I. -
de acordo com a Legislagdo vigente.

A CONTRATADA devera registrar a obra em questdo no Cadastro Nacional de

Obras (CNO) e apresentar registro antes da primeira medicao da obra.

15. MEDICAO

Os servicos recebidos e medidos da forma descrita sdo pagos conforme os
precos unitarios contratuais respectivos, nos quais estdao inclusos: fornecimento de
materiais, carga, descarga, transporte, perdas, mao-de-obra com encargos sociais, BDI,
e equipamentos necessarios para execuc¢ao dos servicos, e outros recursos utilizados.

A medicdao do servico somente sera efetuada apds a conclusdo total dos
servicos, ndo serdo permitidas medicOes parciais dos servicos, e desde que estejam de
acordo com os presentes especificacdes técnicas.

Todos os servicos sera expressamente medidos in loco.

16. PAGAMENTO
Os servicos serao pagos pelos precos unitarios contratuais em conformidade

com os critérios de medicao definidos no item anterior.

17. LIMPEZA FINAL DAS OBRAS
Apds conclusdo das obras, a EMPREITEIRA devera efetuar uma limpeza final em
todas as dreas de implantagdo dos servigos. Deverdao ser demolidas todas as

instalacGes fisicas do canteiro de obras, se houver.
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18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E OBRAS

Concluidos todos os servicos, objetos desta licitacdo, se estiverem em perfeitas
condicdes atestada pela FISCALIZACAO, e depois de efetuados todos os testes e
ensaios necessarios, bem como recebida toda a documentacao exigida neste memorial
e nos demais documentos contratuais.

Decorridos 15 (quinze dias) corridos a contar da data do requerimento da
Contratada, os servicos serdo recebidos provisoriamente pela FISCALIZACAO, e que
lavrara “Termo de Recebimento Provisério”.

A CONTRATADA fica obrigada a manter os servicos e obras por sua conta e
risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condi¢des
conforme projetos, especificacoes e funcionamento.

Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias apds a lavratura do “Termo de
Recebimento Provisério”, se os servicos de correcdo das anormalidades por ventura
verificadas forem executados e aceitos pela Comissdo de Recebimento de Obras ou
pela FISCALIZACAO, e comprovado o pagamento da contribuicdo devida a Previdéncia
Social relativa ao periodo de execucdo dos servicos, serd lavrado o “Termo de
Recebimento Definitivo”.

Aceitos os servicos e obras, a responsabilidade da CONTRATADA pela
gualidade, correcdo e seguranca dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

O recebimento em geral também devera estar de acordo com a NBR-5675.

S3do Sebastido do Oeste, 26 de fevereiro de 2025.
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